

				c	d	e	p	r1	r2	r3	r4		
Progetto DEFINITIVO				relazione illustr.,elaborati	disciplinare elem. tecnici	computo metrico estimativo	studio di inserim. urbanistico	rel. indag. geotecnica	rel. Indag. idrologica	rel. indag. idraulica	rel. indag. sismica		
ideazione e coordinamento	854.273,00	VIII	5,6911%	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7.292,63
opere fognarie	370.900,00	VIII	6,2831%	0,00	0,02	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,17	3.961,68
impianto trattamento	483.373,00	IIla	6,5774%	0,16	0,02	0,08	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,35	11.127,68
Totale prog. preliminare												22.381,99	
				f	g	h	i	s					
Progetto ESECUTIVO				relazione gener. e specialist., elaborati, calcoli esecutivi	particolari costr.e decor.	computo metr.est.,quadro econ.,elenco prezzi,quadro incidenza percentuale	schema di contratto, capit. Spec., cronoprogramma	piano di manutenzione					
ideazione e coordinamento	854.273,00	VIII	5,6911%	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00				0,15	7.292,63
opere fognarie	370.900,00	VIII	6,2831%	0,00	0,00	0,06	0,03	0,02				0,11	2.563,44
impianto trattamento	483.373,00	IIla	6,5774%	0,15	0,05	0,05	0,02	0,03				0,30	9.538,01
Totale prog. Esecutivo												19.394,08	
Onorario totale varie fasi progettazione netto spese												41.776,08	
Spese e vacanzei conglobate per interpolazione ai sensi dell'art.3 D.M. 4 aprile 2001											29,759%	12.432,27	
TOTALE ONORARIO E SPESE PER PROGETTAZIONE												54.208,35	
				I	I1	I2	I3	I4					
Direzione dei lavori				Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	Liquidazione	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzioni	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo					
opere fognarie	370.900,00	VIII	6,2831%	0,42	0,03		0,02	0,1				0,570	13.283,29
impianto trattamento	483.373,00	IIla	6,5774%	0,32	0,03		0,02	0,1				0,470	14.942,89
Totale prog. Esecutivo												28.226,18	
Spese e vacanzei conglobate per interpolazione ai sensi dell'art.3 D.M. 4 aprile 2001											29,759%	8.399,91	
TOTALE ONORARIO E SPESE PER D.LL.												36.626,09	

RIEPILOGO

	al netto delle spese	al lordo delle spese
TOTALE PROGETTAZIONE	41.776,08	54.208,35
TOTALE D.LL.	28.226,18	36.626,09
TOTALE	70.002,26	90.834,44